CITY OF AVONDALE
Avondale
BID TABULATION SHEET

|  |  |  |  | AZ Western |  | Standard Construcion |  | DBA |  | Visus |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Item No. | Description of Materials and/or Services | Unit | Qty | Unit Price | Total Price | $\begin{aligned} & \hline \text { Unit } \\ & \text { Price } \\ & \hline \end{aligned}$ | Total Price | $\begin{aligned} & \hline \text { Unit } \\ & \text { Price } \\ & \hline \end{aligned}$ | Total Price | Unit <br> Price | Total Price |
| 105.30010 | As-Built Documentation | 1 | L SUM | \$694.59 | \$694.59 | \$4,500.00 | \$4,500.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 |
| 105.80010 | Construction Staking, Survey, \& Layout | 1 | L SUM | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$17,000.00 | \$17,000.00 | \$14,000.00 | \$14,000.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 |
| 107.02000 | AZPDES (NPDES) SWPP | 1 | L SUM | \$590.42 | \$590.42 | \$9,500.00 | \$9,500.00 | \$2,800.00 | \$2,800.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 |
| 107.15010 | Project Information Signs | 2 | EA | \$590.42 | \$1,180.84 | \$1,500.00 | \$3,000.00 | \$525.00 | \$1,050.00 | \$700.00 | \$1,400.00 |
| 109.10010 | Mobilization/Demobilization | 1 | L SUM | \$88,000.00 | \$88,000.00 | \$70,000.00 | \$70,000.00 | \$22,000.00 | \$22,000.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 |
| 201.01010 | Remove Tree, Diameter <12" | 1 | EA | \$59.05 | \$59.05 | \$1,100.00 | \$1,100.00 | \$100.00 | \$100.00 | \$500.00 | \$500.00 |
| 201.01014 | Remove Palm Tree | 1 | EA | \$534.30 | \$534.30 | \$2,100.00 | \$2,100.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 |
| 201.10000 | Clearing and Grubbing | 1 | L SUM | \$5,635.84 | \$5,635.84 | \$5,600.00 | \$5,600.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 |
| 301.01000 | Subgrade Preparation | 429 | SY | \$31.07 | \$13,329.03 | \$70.00 | \$30,030.00 | \$25.00 | \$10,725.00 | \$8.00 | \$3,432.00 |
| 321.00203 | Asphalt Concrete Pavement (19mm) High Volume Marshall Mix | 103 | TON | \$161.99 | \$16,684.97 | \$250.00 | \$25,750.00 | \$157.00 | \$16,171.00 | \$150.00 | \$15,450.00 |
| 324.01090 | Portland Cement Concrete Pavement (PCCP) 9" Thickness | 429 | SY | \$59.81 | \$25,658.49 | \$85.00 | \$36,465.00 | \$63.00 | \$27,027.00 | \$75.00 | \$32,175.00 |
| 329.01000 | Asphalt Emulsion Tack Coat (SS-1) | 0.1 | TON | \$5,904.38 | \$590.44 | \$2,000.00 | \$200.00 | \$7,412.00 | \$741.20 | \$8,000.00 | \$800.00 |
| 331.03200 | Microsurfacing (Type II Aggregate) | 3768 | SY | \$4.38 | \$16,503.84 | \$9.00 | \$33,912.00 | \$3.75 | \$14,130.00 | \$6.00 | \$22,608.00 |
| 340.01110 | $6{ }^{\prime \prime}$ Vertical Curb \& Gutter, MAG Std. Det. 220, Type A | 351 | LF | \$25.49 | \$8,946.99 | \$25.00 | \$8,775.00 | \$33.00 | \$11,583.00 | \$26.00 | \$9,126.00 |
| 340.01160 | 6" Single Curb, MAG Std. Det. 222, Type B | 128 | LF | \$40.22 | \$5,148.16 | \$26.00 | \$3,328.00 | \$40.00 | \$5,120.00 | \$25.00 | \$3,200.00 |
| 340.01210 | 4" Thick Sidewalk, MAG Std. Det. 230 | 1477 | SF | \$9.72 | \$14,356.44 | \$7.00 | \$10,339.00 | \$7.50 | \$11,077.50 | \$6.00 | \$8,862.00 |
| 340.01303 | Curb Ramp, MAG Std. Det. 236-5 (Modified) | 1 | EA | \$3,811.08 | \$3,811.08 | \$2,300.00 | \$2,300.00 | \$1,980.00 | \$1,980.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 |
| 340.01454 | Commercial Driveway Entrance, COA Std. Det. A12511 (Mod) | 1748 | SF | \$8.49 | \$14,840.52 | \$11.00 | \$19,228.00 | \$11.50 | \$20,102.00 | \$9.00 | \$15,732.00 |
| 350.01001 | Remove \& Salvage Meter Pedestal | 1 | EA | \$1,599.69 | \$1,599.69 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$1,600.00 | \$1,600.00 |
| 350.01002 | Remove \& Salvage Controller Cabinet | 1 | EA | \$1,599.69 | \$1,599.69 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| 350.01003 | Remove \& Salvage Traffic Signal Pole, Mast Arms \& Equipment | 1 | EA | \$2,092.32 | \$2,092.32 | \$29,000.00 | \$29,000.00 | \$4,500.00 | \$4,500.00 | \$3,500.00 | \$3,500.00 |
| 350.01004 | Remove \& Salvage Traffic Signal Pole | 2 | EA | \$1,293.01 | \$2,586.02 | \$1,600.00 | \$3,200.00 | \$1,800.00 | \$3,600.00 | \$3,500.00 | \$7,000.00 |
| 350.01005 | Remove \& Salvage Internally Illuminated Street Name Sign | 1 | EA | \$1,403.07 | \$1,403.07 | \$1,800.00 | \$1,800.00 | \$900.00 | \$900.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 |
| 350.01006 | Remove Traffic Signal Conduit | 280 | LF | \$3.21 | \$898.80 | \$4.00 | \$1,120.00 | \$11.65 | \$3,262.00 | \$4.00 | \$1,120.00 |
| 350.01007 | Remove Meter Pedestal Foundation, Backfill \& Compact Void | 1 | EA | \$2,159.64 | \$2,159.64 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | \$780.00 | \$780.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 |
| 350.01008 | Remove Traffic Signal Pole Foundation, Backfill \& Compact Void | 1 | EA | \$2,159.64 | \$2,159.64 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | \$3,700.00 | \$3,700.00 | \$2,200.00 | \$2,200.00 |
| 350.01009 | Remove Traffic Signal Pull Box | 3 | EA | \$510.79 | \$1,532.37 | \$600.00 | \$1,800.00 | \$230.00 | \$690.00 | \$800.00 | \$2,400.00 |
| 350.01010 | Remove Traffic Signal Pull Box, Backfill \& Compact Void | 3 | EA | \$675.36 | \$2,026.08 | \$800.00 | \$2,400.00 | \$450.00 | \$1,350.00 | \$900.00 | \$2,700.00 |
| 350.01011 | Remove 2 Pedestrian Indications \& Mounting Assembly | 1 | EA | \$755.50 | \$755.50 | \$900.00 | \$900.00 | \$315.00 | \$315.00 | \$900.00 | \$900.00 |
| 350.01012 | Remove Pedestrian Push Button Assembly | 5 | EA | \$279.98 | \$1,399.90 | \$300.00 | \$1,500.00 | \$125.00 | \$625.00 | \$300.00 | \$1,500.00 |
| 350.01013 | Remove \& Salvage Video Detection System | 1 | L SUM | \$1,732.21 | \$1,732.21 | \$2,200.00 | \$2,200.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$1,800.00 | \$1,800.00 |
| 350.01014 | Plug Opening in Signal Pole | 1 | EA | \$917.93 | \$917.93 | \$1,100.00 | \$1,100.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$950.00 | \$950.00 |
| 350.01015 | Salvage \& Reinstall Trombone Mast Arm with Eauipment | 2 | EA | \$1,740.76 | \$3,481.52 | \$2,200.00 | \$4,400.00 | \$13,000.00 | \$26,000.00 | \$2,500.00 | \$5,000.00 |
| 350.01016 | Salvage \& Reinstall Luminaire Mast Arm with LED Luminaire | 2 | EA | \$907.24 | \$1,814.48 | \$1,100.00 | \$2,200.00 | \$725.00 | \$1,450.00 | \$1,500.00 | \$3,000.00 |
| 350.01017 | Salvage \& Reinstall Side Mounted Traffic Signal \& Pedestrian Indications | 2 | EA | \$907.24 | \$1,814.48 | \$1,100.00 | \$2,200.00 | \$620.00 | \$1,240.00 | \$1,300.00 | \$2,600.00 |
| 350.01018 | Salvage \& Reinstall Pedestrian Push Button Assembly | 1 | EA | \$912.58 | \$912.58 | \$1,100.00 | \$1,100.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$1,500.00 | \$1,500.00 |
| 350.01019 | Salvage \& Reinstall LED Luminaire | 1 | EA | \$845.27 | \$845.27 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$375.00 | \$375.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 |
| 350.01020 | Salvage \& Reinstall Internally Illuminate Street Name Sign Assembly | 1 | EA | \$1,403.07 | \$1,403.07 | \$1,800.00 | \$1,800.00 | \$1,350.00 | \$1,350.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| 350.01021 | Salvage \& Reinstall Emergency Vehicle Pre-emption Svstem | 1 | EA | \$2,436.41 | \$2,436.41 | \$3,100.00 | \$3,100.00 | \$4,200.00 | \$4,200.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 |
| 350.01022 | Salvage \& Reinstall Ethernet Radio Antenna | 1 | EA | \$2,266.50 | \$2,266.50 | \$2,900.00 | \$2,900.00 | \$2,600.00 | \$2,600.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 |
| 350.01120 | Remove Storm Drain Pipe, Backfill \& Compact | 26 | LF | \$40.68 | \$1,057.68 | \$150.00 | \$3,900.00 | \$60.00 | \$1,560.00 | \$45.00 | \$1,170.00 |
| 350.01300 | Remove Asphalt Concrete Pavement | 437 | SY | \$15.75 | \$6,882.75 | \$20.00 | \$8,740.00 | \$20.00 | \$8,740.00 | \$10.00 | \$4,370.00 |
| 350.01400 | Remove Catch Basin | 1 | EA | \$634.80 | \$634.80 | \$2,300.00 | \$2,300.00 | \$550.00 | \$550.00 | \$1,500.00 | \$1,500.00 |
| 350.01800 | Remove Concrete Curb and Gutter | 332 | LF | \$12.69 | \$4,213.08 | \$7.00 | \$2,324.00 | \$5.60 | \$1,859.20 | \$5.00 | \$1,660.00 |
| 350.01850 | Remove Concrete Single Curb | 237 | LF | \$15.53 | \$3,680.61 | \$7.00 | \$1,659.00 | \$7.50 | \$1,777.50 | \$5.00 | \$1,185.00 |
| 350.01900 | Remove Concrete Sidewalk | 2394 | SF | \$1.94 | \$4,644.36 | \$3.00 | \$7,182.00 | \$2.20 | \$5,266.80 | \$2.00 | \$4,788.00 |
| 350.01910 | Remove Concrete Driveway | 2126 | SF | \$12.65 | \$26,893.90 | \$4.00 | \$8,504.00 | \$2.50 | \$5,315.00 | \$3.00 | \$6,378.00 |
| 401.01000 | Traffic Control | 1 | L SUM | \$26,127.30 | \$26,127.30 | \$91,000.00 | \$91,000.00 | \$55,000.00 | \$55,000.00 | \$40,000.00 | \$40,000.00 |
| 430.01003 | Landscape \& Irrigation Restoration | 1 | L SUM | \$25,515.29 | \$25,515.29 | \$19,000.00 | \$19,000.00 | \$6,200.00 | \$6,200.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 |
| 430.40002 | Decomposed Granite \& Turf Removal (East Side of Dvsart Road) | 801 | SF | \$3.78 | \$3,027.78 | \$5.00 | \$4,005.00 | \$0.70 | \$560.70 | \$1.50 | \$1,201.50 |
| 430.40003 | Decomposed Granite \& Turf Removal (West Side of Dvsart Road) | 639 | SF | \$3.89 | \$2,485.71 | \$5.00 | \$3,195.00 | \$0.70 | \$447.30 | \$1.50 | \$958.50 |

CITY OF AVONDALE
Avondale

|  |  |  |  | AZ Western |  | Standard Construcion |  | DBA |  | Visus |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Item No. | Description of Materials and/or Services | Unit | Qty | Unit Price | Total Price | Unit Price | Total Price | Unit Price | Total Price | Unit Price | Total Price |
| 430.40004 | Shrubs and Irrigation per Plans and Specifications | 1 | L SUM | \$52,074.59 | \$52,074.59 | \$19,000.00 | \$19,000.00 | \$1,500.00 | \$1,500.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 |
| 505.10110 | Catch Basin, MAG Std. Det. 531, Type B | 1 | EA | \$4,014.96 | \$4,014.96 | \$6,500.00 | \$6,500.00 | \$3,100.00 | \$3,100.00 | \$4,200.00 | \$4,200.00 |
| 618.76000 | 12" HDPE Drain Pipe | 27 | LF | \$176.75 | \$4,772.25 | \$150.00 | \$4,050.00 | \$200.00 | \$5,400.00 | \$200.00 | \$5,400.00 |
| 901.01001 | Traffic Signal Pole, Type Q (COA Furnished, Contractor Installed) | 1 | EA | \$1,599.69 | \$1,599.69 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$4,400.00 | \$4,400.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| 901.01002 | Traffic Signal Pole, Type R (COA Furnished, Contractor Installed) | 1 | EA | \$1,599.69 | \$1,599.69 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$4,400.00 | \$4,400.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| 901.01003 | Traffic Signal Pole, Type R w/ 55' Trombone Mast Arm | 1 | EA | \$54,926.09 | \$54,926.09 | \$70,000.00 | \$70,000.00 | \$79,350.00 | \$79,350.00 | \$55,000.00 | \$55,000.00 |
| 901.01004 | Pedestrian Push Button Post | 1 | EA | \$1,550.54 | \$1,550.54 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$1,275.00 | \$1,275.00 | \$1,600.00 | \$1,600.00 |
| 901.02001 | Traffic Signal Pole Foundation, Type R | 1 | EA | \$4,935.88 | \$4,935.88 | \$6,000.00 | \$6,000.00 | \$6,200.00 | \$6,200.00 | \$4,800.00 | \$4,800.00 |
| 901.02002 | Pedestrian Push Button Post Foundation | 1 | EA | \$1,425.52 | \$1,425.52 | \$1,800.00 | \$1,800.00 | \$1,175.00 | \$1,175.00 | \$1,500.00 | \$1,500.00 |
| 901.03001 | Luminaire Mast Arm, 15' | 1 | EA | \$2,532.59 | \$2,532.59 | \$3,200.00 | \$3,200.00 | \$2,900.00 | \$2,900.00 | \$2,600.00 | \$2,600.00 |
| 901.04001 | Traffic Signal Conduit, 2" Schedule 80 PVC, Trench | 5 | LF | \$41.67 | \$208.35 | \$54.00 | \$270.00 | \$43.00 | \$215.00 | \$42.00 | \$210.00 |
| 901.04002 | Traffic Signal Conduit, 2 1/2" Schedule 80 PVC, Trench | 15 | LF | \$23.51 | \$352.65 | \$30.00 | \$450.00 | \$50.00 | \$750.00 | \$25.00 | \$375.00 |
| 901.04003 | Traffic Signal Conduit, 3" Schedule 80 PVC, Trench | 20 | LF | \$20.30 | \$406.00 | \$26.00 | \$520.00 | \$45.00 | \$900.00 | \$22.00 | \$440.00 |
| 901.04004 | Traffic Signal Conduit, 3" Schedule 80 PVC, Directional Bore | 200 | LF | \$37.40 | \$7,480.00 | \$48.00 | \$9,600.00 | \$78.00 | \$15,600.00 | \$37.00 | \$7,400.00 |
| 901.05001 | Pull Box, No 7 (Heavy Duty) | 4 | EA | \$1,380.63 | \$5,522.52 | \$5,900.00 | \$23,600.00 | \$1,200.00 | \$4,800.00 | \$1,500.00 | \$6,000.00 |
| 901.06001 | Conductors | 1 | L SUM | \$12,728.10 | \$12,728.10 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$27,685.00 | \$27,685.00 | \$18,000.00 | \$18,000.00 |
| 901.07001 | Traffic Signal Indication, Type F | 3 | EA | \$652.92 | \$1,958.76 | \$800.00 | \$2,400.00 | \$775.00 | \$2,325.00 | \$650.00 | \$1,950.00 |
| 901.07002 | Traffic Signal Indication, Type Q | 3 | EA | \$906.17 | \$2,718.51 | \$1,100.00 | \$3,300.00 | \$1,100.00 | \$3,300.00 | \$900.00 | \$2,700.00 |
| 901.07003 | Traffic Signal Indication, Type S | 1 | EA | \$586.66 | \$586.66 | \$700.00 | \$700.00 | \$1,275.00 | \$1,275.00 | \$700.00 | \$700.00 |
| 901.07004 | Pedestrian Signal Indication | 2 | EA | \$659.33 | \$1,318.66 | \$800.00 | \$1,600.00 | \$625.00 | \$1,250.00 | \$700.00 | \$1,400.00 |
| 901.08001 | Accessible Pedestrian Push Button Assembly | 5 | EA | \$473.39 | \$2,366.95 | \$600.00 | \$3,000.00 | \$670.00 | \$3,350.00 | \$500.00 | \$2,500.00 |
| 901.09001 | Mounting Assembly, 1 1/2" Coupling | 3 | EA | \$166.70 | \$500.10 | \$200.00 | \$600.00 | \$315.00 | \$945.00 | \$200.00 | \$600.00 |
| 901.09002 | Mounting Assembly, Type V | 2 | EA | \$561.02 | \$1,122.04 | \$700.00 | \$1,400.00 | \$680.00 | \$1,360.00 | \$600.00 | \$1,200.00 |
| 901.09003 | Mounting Assembly, Type VII | 4 | EA | \$555.68 | \$2,222.72 | \$700.00 | \$2,800.00 | \$725.00 | \$2,900.00 | \$550.00 | \$2,200.00 |
| 901.09004 | Mounting Assembly, Type XI | 3 | EA | \$305.62 | \$916.86 | \$300.00 | \$900.00 | \$380.00 | \$1,140.00 | \$300.00 | \$900.00 |
| 901.10001 | Internally Illuminated Street Name Sign Assembly | 2 | EA | \$12,077.33 | \$24,154.66 | \$15,000.00 | \$30,000.00 | \$15,500.00 | \$31,000.00 | \$13,000.00 | \$26,000.00 |
| 901.11001 | Video Detection System | 1 | L SUM | \$34,405.74 | \$34,405.74 | \$44,000.00 | \$44,000.00 | \$43,000.00 | \$43,000.00 | \$38,000.00 | \$38,000.00 |
| 901.12001 | Meter Service Pedestal | 1 | EA | \$12,888.39 | \$12,888.39 | \$16,000.00 | \$16,000.00 | \$17,175.00 | \$17,175.00 | \$14,000.00 | \$14,000.00 |
| 901.12002 | Meter Service Pedestal Foundation | 1 | EA | \$2,091.25 | \$2,091.25 | \$2,700.00 | \$2,700.00 | \$1,500.00 | \$1,500.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 |
| 901.12003 | Controller Cabinet | 1 | EA | \$16,451.12 | \$16,451.12 | \$21,000.00 | \$21,000.00 | \$21,000.00 | \$21,000.00 | \$20,668.00 | \$20,668.00 |
| 901.13001 | Paint Traffic Signal Poles, Mast Arms, \& Equipment | 1 | L SUM | \$22,223.70 | \$22,223.70 | \$29,000.00 | \$29,000.00 | \$24,000.00 | \$24,000.00 | \$22,000.00 | \$22,000.00 |
| 1001.01000 | Obliterate Stripe | 5566 | LF | \$0.69 | \$3,840.54 | \$1.00 | \$5,566.00 | \$0.90 | \$5,009.40 | \$1.00 | \$5,566.00 |
| 1001.02000 | Obliterate Symbol | 8 | EA | \$80.15 | \$641.20 | \$70.00 | \$560.00 | \$106.00 | \$848.00 | \$60.00 | \$480.00 |
| 1001.05000 | 100 mm (4") White Thermoplastic Traffic Stripe | 4599 | LF | \$0.64 | \$2,943.36 | \$1.00 | \$4,599.00 | \$1.25 | \$5,748.75 | \$1.20 | \$5,518.80 |
| 1001.06000 | 100 mm (4") Yellow Thermoplastic Traffic Stripe | 384 | LF | \$0.64 | \$245.76 | \$1.00 | \$384.00 | \$1.25 | \$480.00 | \$1.20 | \$460.80 |
| 1001.07000 | Thermoplastic Symbol, Pavement Bike Lane | 1 | EA | \$390.04 | \$390.04 | \$300.00 | \$300.00 | \$330.00 | \$330.00 | \$270.00 | \$270.00 |
| 1001.08000 | Thermoplastic Thru Straight Arrow | 1 | EA | \$320.58 | \$320.58 | \$160.00 | \$160.00 | \$200.00 | \$200.00 | \$185.00 | \$185.00 |
| 1001.09000 | Thermoplastic Left Turn Arrow | 6 | EA | \$320.58 | \$1,923.48 | \$250.00 | \$1,500.00 | \$200.00 | \$1,200.00 | \$200.00 | \$1,200.00 |
| 1001.10000 | Thermoplastic Right Turn Arrow | 2 | EA | \$320.58 | \$641.16 | \$250.00 | \$500.00 | \$200.00 | \$400.00 | \$200.00 | \$400.00 |
| 1001.11000 | Thermoplastic Symbol, Thru Straight/ Right Turn Arrow | 2 | EA | \$641.17 | \$1,282.34 | \$490.00 | \$980.00 | \$200.00 | \$400.00 | \$400.00 | \$800.00 |
| 1001.12000 | Relocate Street Sign | 1 | EA | \$277.85 | \$277.85 | \$300.00 | \$300.00 | \$260.00 | \$260.00 | \$250.40 | \$250.40 |
| 1001.13000 | Traffic Sign Post \& Foundation, COA Std. Det. A1600 | 3 | EA | \$213.72 | \$641.16 | \$380.00 | \$1,140.00 | \$200.00 | \$600.00 | \$250.00 | \$750.00 |
| 1001.14000 | Flat Sheet Aluminum Sign Panel, Diamond Grade | Flat Sheet Aluminum Sign Panel, Diamond Grade 27 SF |  | \$20.84 | \$562.68 | \$28.00 | \$756.00 | \$19.50 | \$526.50 | \$30.00 | \$810.00 |
| Subtotal |  |  |  | \$705,331.12 |  |  | \$854,791.00 | \$647,192.85 |  | \$605,000.00 |  |
| 107.15000 | Community Relations | 1 | ALLOW | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 |
| 109.04000 | Miscellaneous Reimbursable | 1 | ALLOW | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 |
| 401.01100 | Uniformed Off-Duty Officer | 1 | ALLOW | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | $\$ 15,000.00$ | \$15,000.00 |
| Allowances Subtotal |  |  |  | \$80,000.00 |  | \$80,000.00 |  | \$80,000.00 |  | \$80,000.00 |  |
| TOTAL* |  |  |  | $\$ 785,331.12$ |  | $\$ 934,791.00$ |  | \$727,192.85 |  | \$685,000.00 |  |
| TOTAL SUBMITTED BY BIDDER* |  |  |  | \$785,331.12 |  | \$934,791.00 |  | \$727,192.85 |  | \$685,000.00 |  |
| Met Requirements and Required Attachments Included? |  |  |  | Yes |  | Yes |  | Yes |  | Yes |  |

*All bids are presumed to include all applicable taxes.
Calculation or Extension Error

